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POR FESR 2014/2020 - "Riqualificazione delle gallerie di collegamento delle emisezioni. Sostituzione infissi, 
installazione termovalvole e sostituzione sistemi di illuminazione aree esterne” 

 

 
TRA 
 
L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA di Orbassano (TO), di seguito denominato 
A.O.U., con sede legale in Località Gonzole, 10 Orbassano (To), P.IVA/CF………………………………………………………… 
in persona del …………………………………………………………, domiciliato per la carica presso la sede del A.O.U,  
 
E 
 
…………………………………………………………,  con  sede  legale  in  ……………………………………………...iscritto  nel  
Registro  delle  Imprese  di………………………………………………………………………., codice fiscale e partita IVA 
………………………………….. nella persona di …………………………………………………………………, nato/a a 
…………………………………. il ……………………………….., e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua 
qualità di Legale Rappresentante della predetta Società. 
L’A.O.U. e l’Appaltatore di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”. 
 
PREMESSO CHE: 
A) con deliberazione n. …………………. del ……………………….. l’A.O.U. deliberava di esperire procedura aperta per 
l'esecuzione di Opere di riduzione dei consumi energetici mediante interventi di riqualificazione dell’involucro 
edilizio delle gallerie di collegamento delle emisezioni: sostituzione infissi e installazione di termovalvole e 
sostituzione corpi illuminanti nell’area esterna; 
B) entro il termine indicato nel Bando di Gara, sono pervenute all’ASL, mediante ……………………………………… n. 
………………. offerte; 
C) a seguito della predetta procedura di gara la Società …………………….. è stata individuata quale Aggiudicataria 
Provvisoria; 
D) la  stessa,  al  positivo  esito  delle  verifiche  previste  dalla  lex  specialis  di  gara,  con  deliberazione  
n.………………….. del ………………… è stata proclamata Aggiudicataria Definitiva del contratto d’appalto per opere 
di riduzione dei consumi energetici mediante interventi di riqualificazione dell’involucro edilizio delle gallerie 
di collegamento delle emisezioni: sostituzione infissi e installazione di termovalvole e sostituzione corpi 
illuminanti nell’area esterna. 
 
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, 
le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 
 

ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI 
Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale cosi 
come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente. 
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, 
quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività 
connessa all’esecuzione dell’Opera. 
Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente ai documenti di cui 
all’articolo 4 del presente Contratto, ancorché non allegati, tutti gli atti a base di gara, nonché l’Offerta 
presentata dall’Aggiudicatario. 
 

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 
Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia 
al singolare sia al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito: 
Area indica le aree site nel Comune di Orbassano (TO) di proprietà dell’A.O.U., ove saranno effettuati 
i Lavori. 
Appaltatore indica …………………………………………, società cui è stata aggiudicata la Gara e che sottoscrive il 
Contratto. 



4 
 

Appalto indica l’appalto dei lavori avente ad oggetto la realizzazione dell’Opera e le prestazioni tutte di 
cui al Contratto e ai Documenti Contrattuali. 
Autorizzazioni indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi, 
comunque denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per la realizzazione dell’Opera, 
qualunque sia l’Autorità, l’Ente o l’Organismo emanante. 
Azienda  indica L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA di Orbassano (TO), nonché i suoi 
successori o aventi causa. 
Collaudo  indica  l’attività  di  verifica  di  conformità  e  di  esecuzione  a  regola  d’arte  della  
prestazione contrattuale. 
Consegna dei Lavori indica il momento in cui l’Appaltatore viene immesso nel possesso delle Aree, di cui 
al Cronoprogramma, per la realizzazione dell’Opera oggetto dell’Appalto. 
Contratto indica il presente Contratto ed i suoi allegati. 
Corrispettivo  indica  il  corrispettivo  “a  corpo”  per  l’esecuzione  dell’Appalto,  di  cui  all’articolo  
5  del Contratto. 
Cronoprogramma indica il programma concernente i tempi necessari ed essenziali per la progettazione e 
la realizzazione dell’Opera. 
Data di Fine Lavori indica il termine finale ed essenziale per l’ultimazione dell’Opera. 
Direzione Lavori o D.L. indica l’ufficio incaricato di esplicare direttamente i compiti di 
coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile in tutte le Fasi di esecuzione dei Lavori; 
Documenti Contrattuali indica i documenti di cui all’articolo 4 del Contratto. 
Forza Maggiore indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile, 
non direttamente imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta 
diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l’adempimento 
delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause 
di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e 
non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso 
fortuito eventi quali: 

a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l’A.O.U., l’Appaltatore, ovvero subappaltatori dei 
lavori oggetto del Contratto; 

b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni 
ed altre agitazioni civili; 

c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; 

d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio; 

e) epidemie e contagi; 

f) indisponibilità prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al A.O.U., 
all’Appaltatore o subappaltatori di Lavori oggetto del Contratto; 

g) atti od omissioni delle Autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o 
omissivo della parte che ne subisce la conseguenza. 

Offerta  indica  l’intero  complesso  di  atti  e  documenti  presentati  dall’Appaltatore  in  fase  di  gara,  
in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l’Appalto. 
Opera indica tutte le opere di riduzione dei consumi energetici mediante interventi di riqualificazione 
dell’involucro edilizio delle gallerie di collegamento delle emisezioni: sostituzione infissi e installazione di 
termovalvole e sostituzione corpi illuminanti nell’area esterna. 
Referente dell’Appaltatore indica il soggetto designato dall’Appaltatore con il compito di rappresentarlo 
a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Procedimento o con persona dallo 
stesso designata. 
Responsabile Unico del Procedimento indica il soggetto, nominato dall A.O.U., cui è demandata la 
titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento. 
Termine  di  Completamento  dei  Lavori  indica  il  termine  di  completamento  delle  opere  fissato  
nel Cronoprogramma.  
 

ARTICOLO 3 – OGGETTO 
L’Azienda affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il prezzo convenuto a “corpo” 
come indicato all’articolo 5 del presente Contratto, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, 
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l’appalto per il progetto POR FESR 2014/2020 - "Riqualificazione delle gallerie di collegamento delle 
emisezioni. Sostituzione infissi, installazione termovalvole e sostituzione sistemi di illuminazione aree 
esterne” 
 
L’Appalto dovrà essere eseguito dall’Appaltatore in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute 
nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale – Parte Amministrativa e nei Documenti Contrattuali, 
della normativa applicabile, della disciplina urbanistica e delle disposizioni impartite in applicazione del 
Contratto medesimo. 
È compresa nell’oggetto dell’Appalto l’esecuzione dell’Opera in tutte le sue parti e componenti edili, 
impiantistiche e tecnologiche. 
L’Appaltatore dovrà realizzare e completare l’Opera nel rispetto di tutte le autorizzazioni e prescrizioni 
dell’Azienda, delle Amministrazioni e degli Enti competenti per l’approvazione del Progetto Esecutivo, 
nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia e delle prescrizioni di cui a tutti 
i documenti contrattuali. 
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire l’Opera in proprio, con  organizzazione dei mezzi necessari  e gestione 
a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente 
in materia, dalla disciplina di gara, dall’Offerta dell’Appaltatore e dai documenti contrattuali. 
L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente alla realizzazione dell’Opera in tutte le sue 
parti e componenti edili, impiantistiche e tecnologiche, nonché tutti gli interventi richiesti, le 
somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, 
funzionali alla perfetta esecuzione dell’Opera, in conformità al progetto posto a base di gara e alle 
raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte dell’Azienda e/o di 
Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel 
presente Contratto e nei documenti contrattuali. 
 

ARTICOLO 4 – DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a 
quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa 
all’esecuzione dell’Opera, i seguenti documenti, posti tutti a base di gara: 
 
Documenti normativi e tecnici 

a) Elaborati grafici del progetto esecutivo  

b) Capitolato Speciale d’appalto – parte amministrativa e parte tecnica 

c) Relazione generale 

d) Relazione tecnica specialistica 

e) Piano di sicurezza e coordinamento 

f) Computo metrico estimativo 
 
Documenti d’offerta 

g)  Elaborati e documenti dell’Offerta 
 
Documenti per la stipula 

h) Estremi dei conti correnti dedicati e dati identificativi delle persone delegate ad operare. 

 

Sono estranei ai rapporti negoziali il computo metrico ed eventuali computi metrici estimativi di progetto. 

Non fanno parte del Contratto le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da 
qualsiasi altro allegato. 

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e 
quelle  contenute  nei  Documenti  Contrattuali,  ovvero,  tra  le  disposizioni  contenute  nel  medesimo 
documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale 
e ottimale realizzazione dell’Opera, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, 
rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 
Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel 
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senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività. 
Per quanto non espressamente contenuto nel presente Contratto, ai sensi del D.Lg. n. 50/2016  si rinvia a 
quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa. 
 

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO 
Il Corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto è forfettariamente convenuto in Euro  € …………………………………. 
oltre I.V.A., come per legge, di cui: 

a) per l’esecuzione dei Lavori: Euro ………………………………. (I.V.A. esclusa); 

b) per gli oneri della sicurezza: Euro …………………………….. (I.V.A. esclusa). 
 
Il Corrispettivo è determinato a “corpo” e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 
puntuale esecuzione dell’Appalto, a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in 
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale 
d’Appalto – Parte Amministrativa e relativi e di tutti i Documenti Contrattuali. 
L’Appaltatore dichiara altresì di prendere atto che per i lavori a “corpo”, il prezzo, convenuto resta 
fisso ed invariabile, e quindi le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo 
e in qualunque altro documento progettuale non hanno valore negoziale. 
L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui al presente affidamento 
comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per realizzare e consegnare 
completa e funzionante l’Opera affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche 
se non esplicitamente richiamati nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attività necessarie per 
l’adempimento delle prescrizioni dell’Azienda e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza 
al collaudo delle opere, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la 
realizzazione delle opere stesse. 
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi, si 
procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dalle Linee guida attuative ANAC 
del nuovo codice appalti. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi 
per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 
concordamento, con i criteri di cui  al DM. 49/2018. 
In nessun caso, l’Appaltatore potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti, a qualsiasi 
titolo, in relazione all’eventuale frazionamento dei termini di esecuzione dei Lavori e delle prestazioni, 
e all’eventuale slittamento del termine di inizio Lavori e prestazioni, ancorché tale slittamento determini 
un ritardo nell’esecuzione delle opere come previste nel Cronoprogramma. 
Il ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara è uniformemente distribuito su tutte le voci di prezzo 
del computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi unitari. 
 

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 
Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 5 del presente contratto, verrà 
corrisposto  secondo le modalità e le condizioni di seguito previste. 
Pagamenti in acconto  
1- Ai sensi del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge il 17 Luglio 2020 n. 77, l'impresa avrà diritto ad 

un'anticipazione fino al 20% della cifra d'appalto a condizione che i lavori siano effettivamente iniziati da 
almeno 15 giorni e che sia stata costituita una fideiussione parla l'importo corrisposto maggiorato degli 
interessi legali calcolati in ragione dell'arco temporale programmato per l'adempimento. L'importo della 
garanzia andrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione in rapporto al 
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante secondo il cronogramma della 
prestazione.  

2- Il direttore dei lavori compila i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ogni 
qual volta si raggiunga un importo dei lavori non inferiore a € 200.000,00 al netto dello sconto e delle 
ritenute contrattuali, e liquida i crediti. Il Responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di 
acconto o di saldo dei lavori sulla base delle risultanze dei certificati di avanzamento dei lavori. A garanzia 
dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto 
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede 
di approvazione del certificato di regolare esecuzione nel conto finale. La Stazione appaltante provvede 
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al pagamento dei predetti certificati entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito 
mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. 

 
Pagamenti a saldo  
1- Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 

verbale; è sottoscritto dal direttore lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Con il conto 
finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui 
liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione. 

2- Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, 
entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o 
se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro della contabilità, il conto finale si ha 
come da lui definitivamente accettato. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è 
pagata come da normativa vigente dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. Il 
pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia 
fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6) del D.Lgs. 50/2016 ovvero di importo pari alla medesima 
rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 
emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Salvo 
quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato 
di collaudo assuma carattere definitivo. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento 
o dei titoli di spesa, si procederà in conformità alla normativa vigente di riferimento. Non sono 
dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e 
il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione 
appaltante abbia provveduto al pagamento, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.5 del D.Lgs. 
n.231/2002 e s.m.i., saranno concordati con l’appaltatore e su richiesta dello stesso, gli interessi 
per il ritardato pagamento in misura, comunque, non superiore al tasso legale. 

 
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione dell’Opera e a 
tutti gli altri obblighi previsti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali. 
Nell’adempimento di quanto stabilito al precedente capoverso, l’Appaltatore provvede, in particolare, a 
proprio rischio e a suo esclusivo carico e spese: 

a) alla realizzazione dell’Opera, nonché all’assunzione di ogni altro onere connesso, nei tempi previsti nel 
Cronoprogramma; 

b) alla realizzazione dell’Opera nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non 
esplicitamente richiamati nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento 
delle prescrizioni dell’Azienda e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza al collaudo delle 
opere, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione delle opere 
stesse; 

c) a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie 
e coperture assicurative previste dai Documenti Contrattuali; 

d) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare 
riferimento al D.Lgs. 81/2008; 

e) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell’ambiente rilevanti nell’esecuzione 
dell’Opera; 

f) ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal 
momento  di  stipulazione  del  Contratto  fino  al  termine  dello  stesso,  in  materia  di  collocamento,  
di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai; 

g) ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei Lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la 
provenienza in conformità alla normativa vigente in materia; 

h) a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato all’Opera all'Autorità di pubblica sicurezza nei limiti ed 
in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore; 

i) ad istruire tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni necessari per l'esecuzione dei 
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Lavori, pubblici o privati di qualsiasi tipo, compresi quelli per ottenere la deviazione, lo spostamento o 
la soppressione di canalizzazioni interferenti l’Opera; 

L’Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al 
presente Contratto. 
L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi 
aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente 
Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime 
di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume 
ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da 
dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni 
oggetto del Contratto, manlevando e garantendo l’Azienda da ogni onere, responsabilità o danno che 
quest’ultima dovesse subire. 
L’Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente 
e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia e a richiedere a tutte le imprese subappaltatrici 
e affidatarie operanti in cantiere l’impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia 
di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL 
dell’edilizia. L’inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 
16. Rimane salva la facoltà dell’Azienda di adottare ogni altra e idonea tutela atta a garantire quanto 
dovuto ai lavoratori. 
L’Appaltatore si obbliga ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti 
integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile. L’inosservanza a tale obbligo 
determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 16. 
L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda l’elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo 
operante presso il cantiere. L’inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo 
articolo 16. 
L’Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a denunciare tempestivamente alle 
Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, 
ovvero offerta di protezione che venga avanzata all’atto dell’assunzione o nel corso dell’esecuzione 
dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura 
e all’Azienda la formalizzazione di tale denuncia.  
L’Appaltatore si  impegna, altresì,  a far  rispettare tale previsione contrattuale anche alle imprese 
subappaltatrici e ad ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nella realizzazione dell’Opera, 
anche mediante la  previsione di  apposite clausole da inserirsi nei contratti di subappalto e nei contratti 
di sub – affidamento. La violazione o l’inosservanza all’obbligo di cui a tale norma determinerà le 
conseguenze di cui al successivo articolo 16. 
L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e –con la sottoscrizione del presente Contratto- pertanto si 
obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 
Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Appalto, sui quali dovranno 
essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari dovranno 
riportare, in relazione a ciascuna   transazione   relativa   al   presente   Contratto,   il   Codice   Identificativo   
di   Gara   (CIG…………………………….) attribuito dall'A.N.AC. e il Codice Unico di Progetto (CUP 
...................................) ovvero qualsiasi altra dizione che identifichi chiaramente l’appalto in 
oggetto. 
In caso di grave inadempimento all’obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare 
lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, si determineranno le conseguenze di cui all’articolo 16 del presente 
Contratto. 
Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e ss.mm.ii., l’Appaltatore dichiara che gli 
estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su 
tale conto sono indicati nel Documento di cui al precedente art. 4 lettera g) del presente Contratto. 
L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, 
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subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 
136 e ss.mm.ii. 
 

ARTICOLO 8 – GARANZIE 
Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha consegnato all’Azienda la garanzia definitiva di cui all’art. 103 
del Codice e s.m.i. e ai documenti di gara, per un importo di Euro ……………………… nel rispetto di quanto 
ivi previsto. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della 
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 
 

ARTICOLO 9 – POLIZZE ASSICURATIVE 
Prima della consegna dei lavori l’Appaltatore ha consegnato all’Azienda la polizza assicurativa di cui 
all’art. 103 comma 7  del Codice e s.m.i. a copertura: 

a) dei danni subiti dall’Azienda a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’Opera, con massimale come 
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto 

b) della responsabilità civile verso terzi nell’esecuzione dei Lavori con massimale non inferiore a quanto 
indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto 

La copertura assicurativa di cui al precedente capoverso decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa 
alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio dell’Opera o del certificato di regolare 
esecuzione . 
Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico 
dell’Appaltatore. 
L’Appaltatore ha consegnato all’Azienda i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi 
relativi al periodo di validità della polizza di cui ai precedenti capoversi del presente articolo. 
Resta in ogni caso inteso che l’Appaltatore, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi 
natura causati dalle sue attività all’Azienda, ai dipendenti e consulenti dell’Azienda, anche per fatto 
doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque 
egli si avvalga per l’esecuzione delle opere, in nessun caso potrà invocare la responsabilità dell’Azienda 
per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo. 
 

ARTICOLO 10 – TERMINI DI ESECUZIONE 

L’Appaltatore, secondo le modalità e la tempistica prevista all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto 
deve ultimare la realizzazione dei Lavori entro 250 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
di Consegna dei Lavori, ai sensi dell’articolo 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente capoverso determinerà l’applicazione di penali di cui 
all’articolo 20 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

ARTICOLO 11 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 
Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto possono 
essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell’art. 239 del Codice. Il Dirigente 
competente dell’Azienda è il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito 
il Responsabile Unico del Procedimento. 
Qualora, nel corso della esecuzione del presente Contratto, si verifichino i presupposti di cui all’art. 240 
del Codice, verrà adottata la procedura per la definizione dell’Accordo Bonario ivi prevista. 
Per le controversie inerenti l’interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del presente 
Contratto che non si siano potute risolvere con l’accordo diretto delle Parti, e competente in via esclusiva 
il Foro di Torino. 
In ogni caso l’Appaltatore è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle 
disposizioni dell’Azienda, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell’Appalto e senza 
nulla poter opporre, rinunciando all’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. 
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ARTICOLO 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DELL’APPALTATORE 
Le Parti danno atto che: 
- il Responsabile Unico del Procedimento è: ………………………..………………………………………………………………………... 
          Pec: ……………………………………………………………………………………….………….. 
- il referente dell’Appaltatore è: … … … … … … … … … … . ………………………………………………...………………………... 
          Pec: ……………………………………………………..………………………………………….. 
Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo pec, l’eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai 
sensi del presente articolo. In ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente 
dell’Appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Azienda. Ogni eventuale variazione di 
tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità 
previste dal presente articolo. 
Ogni avviso, comunicazione o  documento da inviarsi  ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire 
per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera a mezzo pec alla parte 
interessata agli indirizzi di cui ai precedenti capoversi. 
 

ARTICOLO 13 – MODIFICHE AL CONTRATTO 
Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà intervenire, d’accordo 
tra le Parti, in forma scritta. 
 

ARTICOLO 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
È ammessa la cessione del credito ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 106, comma 6) del 
D.Lgs. 50/2016 e della L. n. 52/1991. 
 

ARTICOLO 15 – RECESSO DAL CONTRATTO 
L’Azienda, ai sensi dell’art. 109 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal presente 
Contratto, previo il pagamento dei servizi e Lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, 
oltre al decimo delle opere non eseguite. 
Il decimo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del 
prezzo offerto e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con 
preavviso non inferiore a 20 giorni. Decorso il periodo di preavviso, l’Appaltatore è tenuto a consegnare 
all’Azienda, entro i successivi 20 giorni, il cantiere, i materiali accettati dalla Direzione Lavori e le opere 
sino a tale data realizzate. 
I materiali, il cui valore è riconosciuto dall’Azienda, sono soltanto quelli già accettati dalla Direzione 
dei Lavori prima della comunicazione del preavviso. 

L’Azienda può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte 
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’Appaltatore, per il valore 
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei Lavori eseguiti, un compenso da determinare 
nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello 
scioglimento del Contratto. 
L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione 
Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell’Azienda nel termine stabilito; 
in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio ed a sue spese. 
 

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Azienda avrà diritto di risolvere il Contratto, mediante semplice lettera raccomandata con messa in 
mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell’esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 
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le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 
dei lavori, nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione 
di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza 
e Coordinamento integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei 
Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza; 

j) violazione e inosservanza agli obblighi di cui al precedente articolo 7. 
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei 
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie e cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione. 
Nei casi di rescissione del Contratto o di esecuzione d’ufficio, la  comunicazione della decisione assunta 
dall’Azienda è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso 
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato 
di consistenza dei lavori. 
In relazione a quanto sopra, si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l’Appaltatore o suo 
rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di 
consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera esistenti in 
cantiere, nonché nel caso d’esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature 
e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Azienda per l’eventuale riutilizzo e alla 
determinazione del relativo costo. 
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto 
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 

- ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio 
in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo  lordo dei lavori posti a base d’asta 
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto 
di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti,  e l’ammontare lordo dei lavori  eseguiti 
dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

- ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: 

a) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 
appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione 
effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; 

b) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

c) l’eventuale maggiore onere per l’Azienda per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove 
spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo 
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso 
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal 
contratto originario. 

 
ARTICOLO 17 – FORZA MAGGIORE 

Nell’ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, cosi come definito all’articolo 2 del presente 
Contratto, l’Appaltatore, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall’evento, dovrà 
darne tempestivamente comunicazione all’Azienda: 

a) indicando la prevedibile durata dell’evento, con una sua descrizione, e l’impatto che lo stesso ha 
sull’adempimento delle proprie obbligazioni; 

b) indicando i rimedi che intende attivare. 

c) Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, 
in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall’evento di Forza 
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Maggiore. 

d) In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a: 

e) fornire all’altra Parte una stima della durata dell’evento e dell’impatto che lo stesso ha sull’adempimento 
delle proprie obbligazioni; 

f) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere; 

g) porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l’evento; 

h) porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a 
mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione del Contratto; 

i) informare costantemente l’altra Parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di 
porre sotto controllo o far cessare l’evento e a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a 
mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione dello stesso; 

j) comunicare senza indugio all’altra Parte la cessazione dell’evento. 
Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell’esecuzione del Contratto, 
l’Appaltatore avrà diritto alla una proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo 
effettivamente conseguito. 
Qualora l’evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attività  per un  periodo non superiore 
a 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al primo capoverso, l’Appaltatore 
avrà diritto alla sola proroga del tempo di realizzazione dell’Opera pari al ritardo effettivamente 
conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento. 
Qualora l’evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attività per un periodo superiore a 60 
giorni naturali e consecutivi, l’Appaltatore può recedere dal Contratto. In tal caso, avrà diritto al solo 
pagamento dei Lavori regolarmente eseguiti ed accettati dall’Azienda. 
 

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel 
presente Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 
 

ARTICOLO 19 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e negli atti ad esso allegati, si intendono 
espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di Opere 
Pubbliche e, in particolare, le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel Codice, nel Regolamento, 
nelle leggi statali regolanti la materia, nei regolamenti attuativi e esecutivi e nel Capitolato Generale dei 
Lavori Pubblici, di cui al D.M. n. 145 del 2000, in quanto compatibili con le previsioni del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.  e di tutta la documentazione di gara. 
 

ARTICOLO 20 – TRASPARENZA 
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, espressamente ed irrevocabilmente dichiara: 

a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto; 

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi 
comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o 
simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto; 

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare 
e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso 
assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; 

d) di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato 
vietate ai sensi della normativa applicabile; 

e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società 
derivante da reato, impegnandosi ad astenersi - nell’espletamento del presente Contratto - da 
comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto; 

f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato 
dall’Azienda COQe pubblicato sul proprio sito internet, impegnandosi - nel corso dell’esecuzione del 
presente Contratto – al rispetto delle suddette norme e principi. 
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Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente 
capoverso, ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi 
di cui al precedente capoverso, l’Azienda avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma dell’articolo 
16 del presente Contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti. 
 

ARTICOLO 21 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 
Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili relativi al 
Contratto, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo 
e di registro, sono a carico dell’Appaltatore. 
Il presente contratto viene stipulato in modalità ………………………………………., con apposizione di firma 
…………………………………… dei sottoscrittori e imposta di bollo assolta …………………….……………………………………. 
 
Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti  
 
 
PER L’A.O.U.    …………………….………………………………..      L’APPALTATORE ………………………………………………………   
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore riconosce e dichiara che il 
presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con 
la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: artt. 1 
(Premesse ed allegati), 3 (Oggetto del Contratto), 5 (Corrispettivo), 7 (Obblighi dell’Appaltatore), 9 
(Polizze assicurative), 10 (Termini di esecuzione), 11 (Soluzione delle controversie - Foro competente), 
13 (Modifiche al Contratto), 14 (Cessione del Contratto e Cessione dei crediti), 15 (Recesso dal Contratto), 
16 (Risoluzione del Contratto), 18 (Trattamento dei dati personali), 20 (Trasparenza), 21 (Spese di Contratto 
e Trattamento Fiscale). 
 
 

L’APPALTATORE ………………………………………………………  
 
 
 
 
 

Orbassano, ………………………………….. 


	Fogli e viste
	SC


