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QUADRO ECONOMICO
POR FESR 2014/2020 - "RIQUALIFICAZIONE DELLE GALLERIE DI COLLEGAMENTO DELLE EMISEZIONI. SOSTITUZIONE
INFISSI, INSTALLAZIONE TERMOVALVOLE E SOSTITUZIONE SISTEMI DI ILLUMINAZIONE AREE ESTERNE

Importo approvazione
progetto
Definitivo/Esecutivo

| Descrizione Importo [€]
[Totale lavori € 1793 369,42|
[Oneri per la sicurezza: €19 043,02]
[Totale €1 812 412,44|
Somme a disposizione dellAmministrazione:

Spese per pubblicazioni € 4 000,00
Spese tecniche per progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione e direttore dei lavori, coordinamento per la sicurezza (a seguito di € 128 705,00
aggiudicazione)

Spese tecniche per collaudi € 16 000,00
Supporto al RUP (presentazione pratica POR FESR) € 26 389,86
Spese tecniche per Certificazione ITACA (oneri inclusi) € 8 966,85
Spese tecniche per Diagnosi energetica (oneri inclusi) € 8 966,85
Spese tecniche per APE pre e post intervento (oneri inclusi) € 8 966,85
Spese tecniche per verifica vulnerabilita sismica(oneri inclusi) € 50 000,00
Art. 113 del D.lgs 50/2016 Incentivi 2% su lavori € 35 867,39
Imprevisti (circa 4% importo lavori IVA inclusa) € 65 267,86
IVA del 10% su lavori € 181 241,24
CNAPAIA 4% su spese tecniche €5788,20
IVA del 22% su spese tecniche + CNPAI € 38 914,27
Arrotondamento -€ 0,03
| Totale somme a disposizione 579 074,33]
| Totale complessivo del quadro economico 2 391 486,77|
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