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POR FESR 2014/2020 - RIQUALIFICAZIONE DELLE GALLERIE DI

COLLEGAMENTO DELLE EMISEZIONI.

SOSTITUZIONE INFISSI, INSTALLAZIONE TERMO-VALVOLE E

SOSTITUZIONE SISTEMI DI ILLUMINAZIONE AREE ESTERNE



Importo approvazione 
progetto 

Definitivo/Esecutivo

Descrizione Importo [€]

Totale lavori € 1 793 369,42

Oneri per la sicurezza: € 19 043,02

Totale € 1 812 412,44

Spese per pubblicazioni € 4 000,00
Spese tecniche per progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e direttore dei lavori, coordinamento per la sicurezza (a seguito di
aggiudicazione)

€ 128 705,00

Spese tecniche per  collaudi € 16 000,00

Supporto al RUP (presentazione pratica POR FESR) € 26 389,86
Spese tecniche per Certificazione ITACA (oneri inclusi) € 8 966,85
Spese tecniche per Diagnosi energetica  (oneri inclusi) € 8 966,85
Spese tecniche per APE pre e post intervento (oneri inclusi) € 8 966,85
Spese tecniche per verifica vulnerabilità sismica(oneri inclusi) € 50 000,00
Art. 113 del D.lgs 50/2016 Incentivi 2% su lavori € 35 867,39
Imprevisti (circa 4% importo lavori IVA inclusa) € 65 267,86
IVA del 10% su lavori € 181 241,24
CNAPAIA 4%  su spese tecniche € 5 788,20
IVA del 22% su spese tecniche + CNPAI € 38 914,27
Arrotondamento -€ 0,03

Totale somme a disposizione 579 074,33

Totale complessivo del quadro economico 2 391 486,77
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