Azienda Ospedaliero Universitaria
San Luigi Gonzaga
Orbassano (TO)



Quadro di incidenza della manodopera sui costi della sicurezza

Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria di natura prevalentemente edile sul complesso ospedaliero San Luigi Gonzaga di Orbassano – per un periodo di ventiquattro mesi Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), del d.lgs. 36/2023	**Nr elaborato:** All. 08b
I progettisti: Arch. Maria Mannino, Ing. Andrea Ferrero Regione Gonzole 10, 10043 Orbassano (TO)	Data: 05/10/2026 – revisione 01
Proprietà: A.O.U. San Luigi Gonzaga Regione Gonzole 10, 10043 Orbassano (TO)	
Responsabile unico del progetto: Ing. Gaetano Cusmano S.C. Tecnico Generale	

Allegato 08b – quadro di incidenza della manodopera sui costi della sicurezza

Il quadro riporta, per ciascuna voce del computo dei costi della sicurezza della prima annualità, il costo della manodopera e la relativa incidenza percentuale.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera (Risorse Umane)	incid. %
	LAVORI A MISURA					
1 AN.P.14	Indennità giornaliera per reperibilità diurna e notturna nei giorni feriali e festivi per ogni persona					
	SOMMANO a corpo	1,00	5.584,48	5.584,48	4.290,74	76,833
2 AN.P.20	Prova di estrazione per saggiare l'efficacia dell'ancoraggio di dispositivi di protezione individuali					
	SOMMANO cadauno	6,00	125,75	754,50	469,20	62,187
3 AN.P.21	ACCANTIERAMENTO Predisposizione area di cantiere tramite interdizione dell'area, spostamento degli arredi e delle attrezzature in appositi locali della struttura non interessati da ... a ricollocazione/ripristino a termine della bonifica di quanto rimosso in precedenza e smaltimento materiali di risulta.					
	SOMMANO m2	180,00	14,61	2.629,80	0,00	
4 PIE26_PR280 .B000.000SIC .000	INFRASTRUTTURE E MEZZI per l'organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese.					
	SOMMANO cad	1,00	74,12	74,12	0,00	
5 PIE26_PR280 .B000.000SIC .005	INFRASTRUTTURE E MEZZI per l'organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezz ... 40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo					
	SOMMANO cad	11,00	0,58	6,38	0,00	
6 PIE26_PR280 .C005.000SIC .005	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)					
	SOMMANO cad	10,00	11,12	111,20	0,00	
7 PIE26_PR280 .E010.005SIC .000	ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.					
	SOMMANO cad	2,00	20,38	40,76	0,00	
8 PIE26_PR280 .I030.000SIC. 000	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)- apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela ... baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm². temporaneo per la durata del cantiere					
	SOMMANO cad	1,00	264,04	264,04	0,00	
9 PIE26_PR280 .L005.000SIC .000	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estr ... durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete Lastra singola					
	SOMMANO m²	400,00	28,26	11.304,00	0,00	
10 PIE26_PR280 .L005.000SIC .005	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estr ... durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete Lastra doppia					
	SOMMANO m²	200,00	40,76	8.152,00	0,00	
11 PIE26_PR280 .L015.000SIC .000	LINEA VITA TEMPORANEA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di riferimento (UNI EN 795/2012), prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato, uti ... ovrà essere eseguita da ditta specializzata. per due punti di attacco con distanza massima tra essi non maggiore di 15 m					
	SOMMANO cad	10,00	62,64	626,40	0,00	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera (Risorse Umane)	incid. %
12 PIE26_PR280.P025.000SIC.000	CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei ... o smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera					
	SOMMANO m²	8,00	34,28	274,24	0,00	
13 PIE26_PR280.P110.000SIC.010	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... , tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese					
	SOMMANO cad	1,00	440,24	440,24	0,00	
14 PIE26_PR280.P110.000SIC.015	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... nto a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo					
	SOMMANO cad	11,00	232,34	2.555,74	0,00	
15 PIE26_PR280.P110.005SIC.010	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... arazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese					
	SOMMANO cad	1,00	220,13	220,13	0,00	
16 PIE26_PR280.P110.005SIC.015	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... montaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo					
	SOMMANO cad	11,00	116,73	1.284,03	0,00	
17 PIE26_PR280.R005.000SIC.000	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese					
	SOMMANO m	50,00	3,70	185,00	0,00	
18 PIE26_PR280.R005.000SIC.005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo					
	SOMMANO m	550,00	0,46	253,00	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			**34.760,06**	**4.759,94**	**13,694**
	TOTALE euro			**34.760,06**	**4.759,94**	**13,694**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera (Risorse Umane)	incid. %
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	LAVORI A MISURA euro	34.760,06	4.759,94	13,694
M:001	COSTI SICUREZZA (speciali) euro	34.760,06	4.759,94	13,694
	TOTALE euro	**34.760,06**	**4.759,94**	**13,694**

Il Responsabile unico del progetto	**I progettisti**
Ing. Gaetano CUSMANO	Arch. Maria MANNINO Ing. Andrea FERRERO