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POR FESR 2014/2020 - "Riqualificazione delle gallerie di collegamento delle emisezioni. Sostituzione infissi,
installazione termovalvole e sostituzione sistemi di illuminazione aree esterne”

TRA

L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA di Orbassano (TO), di seguito denominato
A.0.U., con sede legale in Localita Gonzole, 10 Orbassano (To), P.IVA/CF

in persona del , domiciliato per la carica presso la sede del A.O.U,
E
, con sede legale in ...iscritto  nel
Registro delle Imprese di ., codice fiscale e partita IVA
nella persona di s nato/a a
il .., e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua

qualita di Legale Rappresentante della predetta Societa.
L’A.O0.U. e ’Appaltatore di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”.

PREMESSO CHE:

A) con deliberazione n. . del .. UA.0.U. deliberava di esperire procedura aperta per
l'esecuzione di Opere di riduzione dei consumi energetici mediante interventi di riqualificazione dell’involucro
edilizio delle gallerie di collegamento delle emisezioni: sostituzione infissi e installazione di termovalvole e
sostituzione corpi illuminanti nell’area esterna;

B) entro il termine indicato nel Bando di Gara, sono pervenute all’ASL, mediante n.
................... offerte;

C) a seguito della predetta procedura di gara la SOCieta .......eeeevereereene . € stata individuata quale Aggiudicataria
Provvisoria;

D) la stessa, al positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, con deliberazione
n. .. del e stata proclamata Aggiudicataria Definitiva del contratto d’appalto per opere
di riduzione dei consumi energetici mediante interventi di riqualificazione dell’involucro edilizio delle gallerie
di collegamento delle emisezioni: sostituzione infissi e installazione di termovalvole e sostituzione corpi
illuminanti nell’area esterna.

Tutto cid premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale,
le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - PREMESSE E ALLEGATI
Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale cosi
come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono,
quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in relazione ad ogni attivita
connessa all’esecuzione dell’Opera.
Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente ai documenti di cui
all’articolo 4 del presente Contratto, ancorché non allegati, tutti gli atti a base di gara, nonché [’Offerta
presentata dall’Aggiudicatario.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI
Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia
al singolare sia al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:
Area indica le aree site nel Comune di Orbassano (TO) di proprieta dell’A.0.U., ove saranno effettuati
i Lavori.
Appaltatore indica , societa cui € stata aggiudicata la Gara e che sottoscrive il
Contratto.




Appalto indica l’appalto dei lavori avente ad oggetto la realizzazione dell’Opera e le prestazioni tutte di
cui al Contratto e ai Documenti Contrattuali.

Autorizzazioni indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi,
comunque denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per la realizzazione dell’Opera,
qualunque sia U’Autorita, UEnte o ’Organismo emanante.

Azienda indica L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA di Orbassano (TO), nonché i suoi
successori 0 aventi causa.

Collaudo indica lattivita di verifica di conformita e di esecuzione a regola d’arte della
prestazione contrattuale.

Consegna dei Lavori indica il momento in cui I’Appaltatore viene immesso nel possesso delle Aree, di cui
al Cronoprogramma, per la realizzazione dell’Opera oggetto dell’Appalto.

Contratto indica il presente Contratto ed i suoi allegati.

Corrispettivo indica il corrispettivo “a corpo” per Uesecuzione dell’Appalto, di cui all’articolo
5 del Contratto.

Cronoprogramma indica il programma concernente i tempi necessari ed essenziali per la progettazione e
la realizzazione dell’Opera.

Data di Fine Lavori indica il termine finale ed essenziale per ’ultimazione dell’Opera.

Direzione Lavori o D.L. indica Uufficio incaricato di esplicare direttamente i compiti di
coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile in tutte le Fasi di esecuzione dei Lavori;
Documenti Contrattuali indica i documenti di cui all’articolo 4 del Contratto.

Forza Maggiore indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile,
non direttamente imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta
diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto |’adempimento
delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause
di impossibilita sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso
fortuito eventi quali:

a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano U'A.0.U., ’Appaltatore, ovvero subappaltatori dei
lavori oggetto del Contratto;

b) guerre o atti di ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni
ed altre agitazioni civili;

c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccita, accumuli di neve o ghiaccio;

e) epidemie e contagi;

f) indisponibilita prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al A.0.U.,
all’Appaltatore o subappaltatori di Lavori oggetto del Contratto;

g) atti od omissioni delle Autorita, che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o
omissivo della parte che ne subisce la conseguenza.

Offerta indica lintero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di gara,

in conformita alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale é stato aggiudicato |’ Appalto.

Opera indica tutte le opere di riduzione dei consumi energetici mediante interventi di riqualificazione

dell’involucro edilizio delle gallerie di collegamento delle emisezioni: sostituzione infissi e installazione di

termovalvole e sostituzione corpi illuminanti nell’area esterna.

Referente dell’Appaltatore indica il soggetto designato dall’Appaltatore con il compito di rappresentarlo

a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Procedimento o con persona dallo

stesso designata.

Responsabile Unico del Procedimento indica il soggetto, nominato dall A.0.U., cui & demandata la

titolarita del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento.

Termine di Completamento dei Lavori indica il termine di completamento delle opere fissato

nel Cronoprogramma.

ARTICOLO 3 - OGGETTO
L’Azienda affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il prezzo convenuto a “corpo”
come indicato all’articolo 5 del presente Contratto, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica,



’appalto per il progetto POR FESR 2014/2020 - "Riqualificazione delle gallerie di collegamento delle
emisezioni. Sostituzione infissi, installazione termovalvole e sostituzione sistemi di illuminazione aree
esterne”

L’Appalto dovra essere eseguito dall’Appaltatore in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute
nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale - Parte Amministrativa e nei Documenti Contrattuali,
della normativa applicabile, della disciplina urbanistica e delle disposizioni impartite in applicazione del
Contratto medesimo.

E compresa nell’oggetto dell’Appalto [’esecuzione dell’Opera in tutte le sue parti e componenti edili,
impiantistiche e tecnologiche.

L’ Appaltatore dovra realizzare e completare |’Opera nel rispetto di tutte le autorizzazioni e prescrizioni
dell’Azienda, delle Amministrazioni e degli Enti competenti per l’approvazione del Progetto Esecutivo,
nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia e delle prescrizioni di cui a tutti
i documenti contrattuali.

L’Appaltatore é tenuto ad eseguire ’Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione
a proprio rischio, e potra ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente
in materia, dalla disciplina di gara, dall’Offerta dell’Appaltatore e dai documenti contrattuali.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attivita inerente alla realizzazione dell’Opera in tutte le sue
parti e componenti edili, impiantistiche e tecnologiche, nonché tutti gli interventi richiesti, le
somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate,
funzionali alla perfetta esecuzione dell’Opera, in conformita al progetto posto a base di gara e alle
raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte dell’Azienda e/o di
Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel
presente Contratto e nei documenti contrattuali.

ARTICOLO 4 - DOCUMENTI CONTRATTUALI - INTERPRETAZIONE
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a
quest'ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in relazione ad ogni attivita connessa
all’esecuzione dell’Opera, i seguenti documenti, posti tutti a base di gara:

Documenti normativi e tecnici

a) Elaborati grafici del progetto esecutivo

b) Capitolato Speciale d’appalto - parte amministrativa e parte tecnica
c) Relazione generale

d) Relazione tecnica specialistica

e) Piano di sicurezza e coordinamento

f)  Computo metrico estimativo

Documenti d’offerta
g) Elaborati e documenti dell’Offerta

Documenti per la stipula
h) Estremi dei conti correnti dedicati e dati identificativi delle persone delegate ad operare.

Sono estranei ai rapporti negoziali il computo metrico ed eventuali computi metrici estimativi di progetto.

Non fanno parte del Contratto le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da
qualsiasi altro allegato.

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilita tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e
quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo
documento o in piu di uno dei Documenti Contrattuali, vale l’interpretazione piu favorevole per la puntuale
e ottimale realizzazione dell’Opera, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque,
rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel



senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festivita.
Per quanto non espressamente contenuto nel presente Contratto, ai sensi del D.Lg. n. 50/2016 si rinvia a
quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa.

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO
Il Corrispettivo per ’esecuzione dell’Appalto é forfettariamente convenuto in Euro €
oltre I.V.A., come per legge, di cui:

a) per Uesecuzione dei Lavori: Euro . (I.V.A. esclusa);
b) per gli oneri della sicurezza: EUrO ......c.cveeverrerrererseneenne . (LV.A. esclusa).

Il Corrispettivo & determinato a “corpo” e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla
puntuale esecuzione dell’Appalto, a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale
d’Appalto - Parte Amministrativa e relativi e di tutti i Documenti Contrattuali.

L’Appaltatore dichiara altresi di prendere atto che per i lavori a “corpo”, il prezzo, convenuto resta
fisso ed invariabile, e quindi le indicazioni delle voci e quantita riportate nel computo metrico estimativo
e in qualunque altro documento progettuale non hanno valore negoziale.

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui al presente affidamento
comprendono e compensano integralmente tutte le attivita necessarie per realizzare e consegnare
completa e funzionante ’Opera affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche
se non esplicitamente richiamati nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attivita necessarie per
’adempimento delle prescrizioni dell’Azienda e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, [’assistenza
al collaudo delle opere, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria per la
realizzazione delle opere stesse.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi, si
procedera alla promozione di nuovi prezzi con le modalita stabilite dalle Linee guida attuative ANAC
del nuovo codice appalti. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi
per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui al DM. 49/2018.

In nessun caso, U’Appaltatore potra richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti, a qualsiasi
titolo, in relazione all’eventuale frazionamento dei termini di esecuzione dei Lavori e delle prestazioni,
e all’eventuale slittamento del termine di inizio Lavori e prestazioni, ancorché tale slittamento determini
un ritardo nell’esecuzione delle opere come previste nel Cronoprogramma.

Il ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara € uniformemente distribuito su tutte le voci di prezzo
del computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi unitari.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo per U'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 5 del presente contratto, verra

corrisposto secondo le modalita e le condizioni di seguito previste.

Pagamenti in acconto

1- Ai sensi del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge il 17 Luglio 2020 n. 77, limpresa avra diritto ad
un‘anticipazione fino al 20% della cifra d'appalto a condizione che i lavori siano effettivamente iniziati da
almeno 15 giorni e che sia stata costituita una fideiussione parla l'importo corrisposto maggiorato degli
interessi legali calcolati in ragione dell'arco temporale programmato per l'adempimento. L'importo della
garanzia andra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante secondo il cronogramma della
prestazione.

2- |l direttore dei lavori compila i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ogni
qual volta si raggiunga un importo dei lavori non inferiore a € 200.000,00 al netto dello sconto e delle
ritenute contrattuali, e liquida i crediti. Il Responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di
acconto o di saldo dei lavori sulla base delle risultanze dei certificati di avanzamento dei lavori. A garanzia
dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede
di approvazione del certificato di regolare esecuzione nel conto finale. La Stazione appaltante provvede



al pagamento dei predetti certificati entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito
mandato e |’erogazione a favore dell’appaltatore.

Pagamenti a saldo

1-

Il conto finale dei lavori é redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; € sottoscritto dal direttore lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Con il conto
finale & accertato e proposto limporto della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione € soggetta alle verifiche di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori & sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento,
entro il termine perentorio di 15 giorni; se 'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o
se lo firma senza confermare le riserve gia formulate nel registro della contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, e
pagata come da normativa vigente dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. Il
pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che |’Appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6) del D.Lgs. 50/2016 ovvero di importo pari alla medesima
rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo e U’assunzione del carattere di definitivita dei medesimi. Salvo
quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento
o dei titoli di spesa, si procedera in conformita alla normativa vigente di riferimento. Non sono
dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra ’emissione del certificato di pagamento e
il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto al pagamento, avvalendosi della facolta prevista dall’art.5 del D.Lgs.
n.231/2002 e s.m.i., saranno concordati con L|’appaltatore e su richiesta dello stesso, gli interessi
per il ritardato pagamento in misura, comunque, non superiore al tasso legale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione dell’Opera e a
tutti gli altri obblighi previsti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.
Nell’adempimento di quanto stabilito al precedente capoverso, |’Appaltatore provvede, in particolare, a
proprio rischio e a suo esclusivo carico e spese:

a)

b)

c)

d)

alla realizzazione dell’Opera, nonché all’assunzione di ogni altro onere connesso, nei tempi previsti nel
Cronoprogramma;

alla realizzazione dell’Opera nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non
esplicitamente richiamati nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attivita necessarie per I’adempimento
delle prescrizioni dell’Azienda e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, |’assistenza al collaudo delle
opere, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione delle opere
stesse;

a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie
e coperture assicurative previste dai Documenti Contrattuali;

a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare
riferimento al D.Lgs. 81/2008;

a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell’ambiente rilevanti nell’esecuzione
dell’Opera;

ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal
momento di stipulazione del Contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento,
di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;

ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei Lavori, materiali di cui sia certificata la qualita e la
provenienza in conformita alla normativa vigente in materia;

a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato all’Opera all'Autorita di pubblica sicurezza nei limiti ed
in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;

ad istruire tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni necessari per l'esecuzione dei



Lavori, pubblici o privati di qualsiasi tipo, compresi quelli per ottenere la deviazione, lo spostamento o

la soppressione di canalizzazioni interferenti |’Opera;
L’Appaltatore & responsabile civilmente e penalmente per tutte le attivita derivanti e inerenti al
presente Contratto.
L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi
aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente
Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attivita a favore dello stesso, tanto in regime
di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume
ogni responsabilita per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da
dette persone, nell'esecuzione di ogni attivita, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni
oggetto del Contratto, manlevando e garantendo U’Azienda da ogni onere, responsabilita o danno che
quest’ultima dovesse subire.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente
e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia e a richiedere a tutte le imprese subappaltatrici
e affidatarie operanti in cantiere l'impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia
di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL
dell’edilizia. L’inosservanza a tale obbligo determinera le conseguenze di cui al successivo articolo
16. Rimane salva la facolta dell’Azienda di adottare ogni altra e idonea tutela atta a garantire quanto
dovuto ai lavoratori.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti
integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile. L’inosservanza a tale obbligo
determinera le conseguenze di cui al successivo articolo 16.
L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda l’elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo
operante presso il cantiere. L’inosservanza a tale obbligo determinera le conseguenze di cui al successivo
articolo 16.
L’ Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a denunciare tempestivamente alle
Forze di Polizia o all’Autorita giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita,
ovvero offerta di protezione che venga avanzata all’atto dell’assunzione o nel corso dell’esecuzione
dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura
e all’Azienda la formalizzazione di tale denuncia.
L’Appaltatore si impegna, altresi, a far rispettare tale previsione contrattuale anche alle imprese
subappaltatrici e ad ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nella realizzazione dell’Opera,
anche mediante la previsione di apposite clausole da inserirsi nei contratti di subappalto e nei contratti
di sub - affidamento. La violazione o l’inosservanza all’obbligo di cui a tale norma determinera le
conseguenze di cui al successivo articolo 16.
L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e -con la sottoscrizione del presente Contratto- pertanto si
obbliga ad utilizzare uno o pili conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa
Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Appalto, sui quali dovranno
essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni che ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari dovranno
riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Contratto, il Codice Identificativo
di Gara (CIG .) attribuito dallA.N.AC. e il Codice Unico di Progetto (CUP
................................... ) ovvero qualsiasi altra dizione che identifichi chiaramente ’appalto in
oggetto.
In caso di grave inadempimento all’obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare
lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, si determineranno le conseguenze di cui all’articolo 16 del presente
Contratto.
Al fine della tracciabilita dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e ss.mm.ii., ’Appaltatore dichiara che gli
estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su
tale conto sono indicati nel Documento di cui al precedente art. 4 lettera g) del presente Contratto.
L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori,




subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.
136 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 8 - GARANZIE
Le Parti danno atto che |’Appaltatore ha consegnato all’Azienda la garanzia definitiva di cui all’art. 103
del Codice e s.m.i. e ai documenti di gara, per un importo di EUro .........cceeueene nel rispetto di quanto
ivi previsto. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

ARTICOLO 9 - POLIZZE ASSICURATIVE
Prima della consegna dei lavori |I’Appaltatore ha consegnato all’Azienda la polizza assicurativa di cui
all’art. 103 comma 7 del Codice e s.m.i. a copertura:

a) dei danni subiti dall’Azienda a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’Opera, con massimale come
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto

b) della responsabilita civile verso terzi nell’esecuzione dei Lavori con massimale non inferiore a quanto
indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto

La copertura assicurativa di cui al precedente capoverso decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa

alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio dell’Opera o del certificato di regolare

esecuzione .

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico

dell’Appaltatore.

L’Appaltatore ha consegnato all’Azienda i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi

relativi al periodo di validita della polizza di cui ai precedenti capoversi del presente articolo.

Resta in ogni caso inteso che ’Appaltatore, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi

natura causati dalle sue attivita all’Azienda, ai dipendenti e consulenti dell’Azienda, anche per fatto

doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque

egli si avvalga per ’esecuzione delle opere, in nessun caso potra invocare la responsabilita dell’Azienda

per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 10 - TERMINI DI ESECUZIONE
L’ Appaltatore, secondo le modalita e la tempistica prevista all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto
deve ultimare la realizzazione dei Lavori entro 250 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di Consegna dei Lavori, ai sensi dell’articolo 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente capoverso determinera ’applicazione di penali di cui
all’articolo 20 del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 11 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto possono
essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell’art. 239 del Codice. Il Dirigente
competente dell’Azienda é il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito
il Responsabile Unico del Procedimento.
Qualora, nel corso della esecuzione del presente Contratto, si verifichino i presupposti di cui all’art. 240
del Codice, verra adottata la procedura per la definizione dell’ Accordo Bonario ivi prevista.
Per le controversie inerenti Uinterpretazione, esecuzione, validita efficacia e/o risoluzione del presente
Contratto che non si siano potute risolvere con l’accordo diretto delle Parti, e competente in via esclusiva
il Foro di Torino.
In ogni caso I’ Appaltatore ¢ tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle
disposizioni dell’Azienda, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell’Appalto e senza
nulla poter opporre, rinunciando all’eccezione di cui all’art. 1460 c.c.



ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DELL’APPALTATORE
Le Parti danno atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento é:
Pec:
- il referente dell’Appaltatore €: ... ... .. ..o v ceecee cee ene
Pec: . .
Ciascuna Parte dovra comunicare all’altra, a mezzo pec, ’eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai
sensi del presente articolo. In ogni caso, ’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente
dell’Appaltatore dovra essere preventivamente autorizzata dall’Azienda. Ogni eventuale variazione di
tali dati sara inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalita
previste dal presente articolo.
Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovra avvenire
per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovra pervenire tramite lettera a mezzo pec alla parte
interessata agli indirizzi di cui ai precedenti capoversi.

ARTICOLO 13 - MODIFICHE AL CONTRATTO
Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovra intervenire, d’accordo
tra le Parti, in forma scritta.

ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
E ammessa la cessione del credito ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 106, comma 6) del
D.Lgs. 50/2016 e della L. n. 52/1991.

ARTICOLO 15 - RECESSO DAL CONTRATTO
L’Azienda, ai sensi dell’art. 109 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal presente
Contratto, previo il pagamento dei servizi e Lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere,
oltre al decimo delle opere non eseguite.
Il decimo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra Uimporto dei quattro quinti del
prezzo offerto e ’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
L’esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con
preavviso non inferiore a 20 giorni. Decorso il periodo di preavviso, |’Appaltatore €& tenuto a consegnare
all’Azienda, entro i successivi 20 giorni, il cantiere, i materiali accettati dalla Direzione Lavori e le opere
sino a tale data realizzate.
| materiali, il cui valore € riconosciuto dall’Azienda, sono soltanto quelli gia accettati dalla Direzione
dei Lavori prima della comunicazione del preavviso.
L’Azienda puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’Appaltatore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei Lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del Contratto.
L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione
Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell’Azienda nel termine stabilito;
in caso contrario lo sgombero é effettuato d’ufficio ed a sue spese.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda avra diritto di risolvere il Contratto, mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
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le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori, nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza
e Coordinamento integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei
Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;

j) violazione e inosservanza agli obblighi di cui al precedente articolo 7.

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per ’esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie e cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del Contratto o di esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dall’Azienda ¢ fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo !’accertamento dello stato
di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e |’Appaltatore o suo
rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché nel caso d’esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature
e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Azienda per U’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione dufficio, come pure in caso di fallimento
dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d’asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio

in danno, risultante dalla differenza tra ’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta

nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto

di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e ’ammontare lordo dei lavori eseguiti

dall’appaltatore inadempiente medesimo;

- ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

a) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e U'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’ Appaltatore inadempiente;

b) Ueventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

c) Ueventuale maggiore onere per I’Azienda per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

ARTICOLO 17 - FORZA MAGGIORE
Nell’ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, cosi come definito all’articolo 2 del presente
Contratto, I’Appaltatore, il cui adempimento delle obbligazioni € impedito o ritardato dall’evento, dovra
darne tempestivamente comunicazione all’Azienda:

a) indicando la prevedibile durata dell’evento, con una sua descrizione, e 'impatto che lo stesso ha
sull’adempimento delle proprie obbligazioni;

b) indicando i rimedi che intende attivare.

c) Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno,
in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall’evento di Forza
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Maggiore.
d) In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a:

e) fornire all’altra Parte una stima della durata dell’evento e dell’impatto che lo stesso ha sull’adempimento
delle proprie obbligazioni;

f) esercitare ogni piu ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;
g) porre in essere ogni possibile attivita al fine di porre sotto controllo o far cessare ’evento;

h) porre in essere ogni possibile attivita diretta a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a
mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione del Contratto;

i) informare costantemente U’altra Parte di tutte le attivita poste in essere - nonché degli effetti - al fine di
porre sotto controllo o far cessare l’evento e a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a
mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione dello stesso;

j) comunicare senza indugio all’altra Parte la cessazione dell’evento.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell’esecuzione del Contratto,
’Appaltatore avra diritto alla una proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo
effettivamente conseguito.

Qualora ’evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attivita per un periodo non superiore
a 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al primo capoverso, |’Appaltatore
avra diritto alla sola proroga del tempo di realizzazione dell’Opera pari al ritardo effettivamente
conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.

Qualora ’evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attivita per un periodo superiore a 60
giorni naturali e consecutivi, ’Appaltatore puo recedere dal Contratto. In tal caso, avra diritto al solo
pagamento dei Lavori regolarmente eseguiti ed accettati dall’Azienda.

ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel
presente Contratto, per le finalita connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 19 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e negli atti ad esso allegati, si intendono
espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigentiin materia di Opere
Pubbliche e, in particolare, le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel Codice, nel Regolamento,
nelle leggi statali regolanti la materia, nei regolamenti attuativi e esecutivi e nel Capitolato Generale dei
Lavori Pubblici, di cui al D.M. n. 145 del 2000, in quanto compatibili con le previsioni del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e di tutta la documentazione di gara.

ARTICOLO 20 - TRASPARENZA
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

a) che non vi é stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi
comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilita a titolo di intermediazione o
simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;

c) diobbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilita finalizzate a facilitare
e/o a rendere meno onerosa |’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso
assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato
vietate ai sensi della normativa applicabile;

e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilita amministrativa delle societa
derivante da reato, impegnandosi ad astenersi - nell’espletamento del presente Contratto - da
comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;

f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato
dall’Azienda COQe pubblicato sul proprio sito internet, impegnandosi - nel corso dell’esecuzione del
presente Contratto - al rispetto delle suddette norme e principi.
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Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente
capoverso, ovvero |’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi
di cui al precedente capoverso, I’Azienda avra il diritto di risolvere il Contratto a norma dell’articolo
16 del presente Contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ARTICOLO 21 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili relativi al
Contratto, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo
e di registro, sono a carico dell’ Appaltatore.

Il presente contratto viene stipulato in modalita ., con apposizione di firma
dei sottoscrittori e imposta di bollo assolta

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti

PER L’A.O.U. . . L’APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., UAppaltatore riconosce e dichiara che il
presente documento é stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con
la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: artt. 1
(Premesse ed allegati), 3 (Oggetto del Contratto), 5 (Corrispettivo), 7 (Obblighi dell’Appaltatore), 9
(Polizze assicurative), 10 (Termini di esecuzione), 11 (Soluzione delle controversie - Foro competente),
13 (Modifiche al Contratto), 14 (Cessione del Contratto e Cessione dei crediti), 15 (Recesso dal Contratto),
16 (Risoluzione del Contratto), 18 (Trattamento dei dati personali), 20 (Trasparenza), 21 (Spese di Contratto
e Trattamento Fiscale).

L’APPALTATORE

Orbassano,
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